
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας
Αριθμός 

Τιμολογίου
Κωδικός 
Αρθρου

Κωδικός 
Αναθεώρησης

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΕΤΕΠ

Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

1Η ΟΜΑΔΑ:ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ

1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m.

1
ΝΕΤ ΥΔΡ Α - 

3.10.02.01
 ΥΔΡ 6081.1  

100%
08-01-03-01 m³ 6,00 11,30 67,80

2
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

2
ΝΕΤ ΥΔΡ Α - 

2.01
ΥΔΡ 6071     

100%
- m³ 37,68 4,16 156,75

3
Εγκατάσταση στη πρώτη θέση γεωτρήσεως 
γεωτρυπάνου Φ 36 ΄΄ σε πλήρη ετοιμότητα 
λειτουργίας

3
ΥΔΡΣΧΕΤ  - 

7118.01
 ΥΔΡ 7118.01  

100%
08-09-01-00 Τεμ 1,00 1.350,00 1.350,00

4
Αργία εγκατεστημένου  υδρογεωτρυπάνου 
και δειγματοληπτικού με μηχανή εν 
λειτουργία

4
ΥΔΡΣΧΕΤ  - 

7118.03
 ΥΔΡ 7118.03  

100%
08-09-01-00 Ώρες 10,00 147,00 1.470,00

5
Αργία εγκατεστημένου  υδρογεωτρυπάνου 
και δειγματοληπτικού με μηχανή εν στάσει

5
ΥΔΡΣΧΕΤ  - 

7118.04
 ΥΔΡ 7118.04  

100%
08-09-01-00 Ώρες 10,00 215,00 2.150,00

6
Διάνοιξη κατακορύφου γεωτρήσεως 
διαμέτρου 9 5/8΄΄ σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

6
ΥΔΡΣΧΕΤ - 

7122.01
ΥΔΡ 7122.01     

100%
08-09-01-00 m 250,00 54,00 13.500,00

7
Διάνοιξη κατακορύφου γεωτρήσεως 
διαμέτρου 9 5/8΄΄ σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

7
ΥΔΡΣΧΕΤ - 

7123.01 
ΥΔΡ 7123.01      

100%
08-09-01-00 m 50,00 68,00 3.400,00

8
Διεύρυνση  κατακορύφου γεωτρήσεως απο 9 
5/8΄΄ - 12 1/2΄΄ σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

8
ΥΔΡΣΧΕΤ - 

7124.01
ΥΔΡ 7124.01      

100%
08-09-01-00 m 1,00 29,50 29,50

9
Διεύρυνση κατακορύφου γεωτρήσεως απο 9 
5/8΄΄ - 12 1/2΄΄ σε σκληρά  πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

9
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7125.01
ΥΔΡ 7125.01      

100%
08-09-01-00 m 1,00 42,00 42,00

10
Διεύρυνση κατακορύφου γεωτρήσεως απο 9 
5/8΄΄ - 15 1/2΄΄ σε μαλακά  πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

10
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7124.02
ΥΔΡ 7124.02     

100%
08-09-01-00 m 250,00 56,50 14.125,00
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11
Διεύρυνση κατακορύφου γεωτρήσεως απο 9 
5/8΄΄ - 15 1/2΄΄ σε σκληρά  πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

11
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7125.02
ΥΔΡ 7125.02      

100%
08-09-01-00 m 50,00 80,00 4.000,00

12
Διεύρυνση κατακορύφου γεωτρήσεως απο 9 
5/8΄΄ - 20΄΄ σε μαλακά  πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

12
ΥΔΡ ΣΧΕΤ -

15.22
ΥΔΡ 7122      

100%
08-09-01-00 m 10,00 81,40 814,00

13
Διεύρυνση κατακορύφου γεωτρήσεως απο 9 
5/8΄΄ - 20΄΄ σε σκληρά  πετρώματα 
ανεξαρτήτου βάθους

13
ΥΔΡ ΣΧΕΤ-

15.23
ΥΔΡ 7125      

100%
08-09-01-00 m 10,00 94,00 940,00

14

Τσιμέντωση διάτρησης (με σκυρόδεμα  C 
16/20) και τσιμέντωση για την βελτίωση των 
δρόμων προσπέλασης προς στις θέσεις των 
γεωτρήσεων συμπεριλαμβανομένης της 
τιμής προμήθειας μεταφοράς, διάστρωσης 
και τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένου 
επίσης του πλέγματος Τ92 όπου χρειάζεται .

14
ΥΔΡ ΣΧΕΤ -

7117
ΥΔΡ 7117      

100%
08-09-01-00 m³ 5,00 164,00 820,00

15

Για ένα μέτρο κατακορύφου επαναδιάτρησης 
(τσιμεντωμένης γεώτρησης ) 15 1/2΄΄ 
ανεξαρτήτου βάθους συμπεριλαμβανομένων 
υλικών της διάτρησης ( 
νερό,αφρός,μπεντονίτης κ.λ.π) καθώς επίσης 
και κοπτικών.

15
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7122.03
ΥΔΡ 7122.03      

100%
08-09-01-00 m 300,00 62,00 18.600,00

Αθροισμα ΟΜΑΔΑ 1η 61.465,05

2Η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

1
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας (τυφλός - 
φίλτρο) πάχους 6 mm και διαμέτρου 10 3/4'' 

16
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7127.03
ΥΔΡ 7127.03     

100%
08-09-01-00 m 300,00 88,50 26.550,00

2
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας 
διαμέτρου 1΄΄ βαρέου τύπου' 

17
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7128
ΥΔΡ 7128     

100%
08-09-01-00 m 300,00 9,10 2.730,00

3

Τοποθέτηση και παραμονή ενος μέτρου 
μήκους περιφραγματικού σωλήνα Φ18΄΄ 
πάχους 5 mm για την στήριξη των 
τοιχωμάτων της γεώτρησης 

18
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7126.03
ΥΔΡ 7126.03     

100%
08-09-01-00 m 1,00 94,40 94,40

4

Τοποθέτηση και παραμονή ενος μέτρου 
μήκους περιφραγματικού σωλήνα Φ20΄΄ 
πάχους 5 mm για την στήριξη των 
τοιχωμάτων της γεώτρησης 

19
ΥΔΡΣΧΕΤ -

7126.04
ΥΔΡ 7126.04     

100%
08-09-01-00 m 20,00 102,00 2.040,00

5 Χαλικόφιλτρο γεώτρησης 20
ΥΔΡ ΣΧΕΤ - 
15.14

ΥΔΡ 7115     
100%

08-09-01-00 m³ 26,28 124,00 3.258,94

6
Στόμια γεωτρήσεων  10 3/4΄΄με λουκέτο 
ασφαλείας

21
ΥΔΡ ΣΧΕΤ - 
15.27

ΥΔΡ 7129     
100%

08-09-01-00 τεμ. 1,00 90,00 90,00

7
Εγκατάσταση στη πρώτη θέση συσκευής air 
lift ή jet

22
ΥΔΡΣΧΕΤ- 

7121.01
 ΥΔΡ 7121.01 

100%
08-09-06-00 08-

09-05-00
Τεμ 1,00 1.355,00 1.355,00



8
Εγκατάσταση στη πρώτη θέση άντλησης 
αντλίας διαμ. 4΄΄-  6΄΄-8΄΄

23
ΥΔΡΣΧΕΤ - 

7120.01
 ΥΔΡ 7120.01  

100%
08-09-06-00 08-

09-05-00
Τεμ 1,00 3.277,00 3.277,00

9
Αντληση με αντλία 4΄΄ - 5΄΄ 8΄΄  από την 
γεώτρηση ανεξαρτήτου βάθους ανάπτυξη  - 
δοκιμαστική άντληση (με μετρήσεις)

24
ΝΕΤ ΥΔΡ Α 
ΣΧΕΤ-15.03

ΥΔΡ 7103      
100%

08-09-06-00 08-
09-05-00

Ώρες 72,00 94,00 6.768,00

10
Άντληση νερού με εγκατεστημένη συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα ανεξάρτητα από την 
διάμετρο και το βάθος του συστήματος 

25
ΝΕΤ ΥΔΡ Α -
ΣΧΕΤ 15.04

ΥΔΡ 7104      
100%

08-09-06-00 08-
09-05-00

Ώρες 20,00 34,00 680,00

11

Ανάπτυξη γεώτρησης με εγκατεστημένη 
συσκευή εκτοξεύσεως νερού ανεξάρτητα από 
την διάμετρο και το βάθος τοποθέτησης του 
συστήματος

26
ΝΕΤ ΥΔΡ Α 
ΣΧΕΤ -15.05

ΥΔΡ 7105      
100%

08-09-05-00 Ώρες 20,00 34,00 680,00

12 Μέτρηση επαναφοράς στάθμης 27
ΥΔΡΣΧΕΤ- 

7103.01
 ΥΔΡ 7103.01 

100%
08-09-06-00 08-

09-05-00
Ώρες 1,00 21,50 21,50

13 Δοκιμή υδατοπερατότητας 28
ΥΔΡΣΧΕΤ- 

7118.02
 ΥΔΡ 7118.02 

100%
08-09-06-00 08-

09-05-00
Τεμ 1,00 1.412,00 1.412,00

14 Φωτοκαθετομέτρηση 29
ΥΔΡΣΧΕΤ- 

7118.03
 ΥΔΡ 7118.03 

100%
08-09-06-00 08-

09-05-00
Τεμ 1,00 944,00 944,00

15 Χημική Ανάλυση 30
ΥΔΡΣΧΕΤ- 

7103.02
 ΥΔΡ 7103.02 

100%
08-09-06-00 08-

09-05-00
Τεμ 1,00 224,00 224,00

16

Για μια ώρα λειτουργίας έμβόλου-κάδου 
καθαρισμού-βουρτσίσματος γεώτρησης 
σύμφωνα  με τις Τ.Π. και με τα παρελκόμενα 
εγκατεστημένα στο τόπο του έργου 

31
ΥΔΡΣΧΕΤ- 

7104
 ΥΔΡ 7104.02 

100%
08-09-05-00 Ώρες 5,00 68,00 340,00

17
Κατασκευή προστατευτικής βάσης από 
μπετόν

32
ΥΔΡΣΧΕΤ - 

9.10.3
 ΥΔΡ 6326    

100%
08-09-05-00 Τεμ 1,00 645,00 645,00

18 Περίφραξη γεώτρησης 33 Ν.Τ.1 ΥΔΡ 7126.03 - Τεμ 1,00 3.390,00 3.390,00

19

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου 
με χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου, ευθείας 
αυτογενούς ραφής ή άνευ ραφής (tubo), 
schedule 40, Grade B, σύμφωνα με το 
πρότυπο ASTM A53/A53M. Σωλήνα 
διατομής 4’’ SCH40

34 Ν.Τ.2 ΥΔΡ 6630.1 08-09-05-00 m 230,00 68,00 15.640,00

Αθροισμα ΟΜΑΔΑ 2η 70.139,84

1

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου 
αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση 
Γούβα(ενδεικτικά παροχής Q= 50 m3/h και 
μανομετρικό H=  270 m)

35 Ν.Τ.3
ΗΛΜ 21                        
100,00%

08-09-04-00 Τεμ 1,00 35.440,00 35.440,00

2
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση καλωδίου Ε1VV-U  (ΝΥΥ) 
3Χ1,5mm2

36 Ν.Τ.4
ΗΛΜ 102                        
100,00%

04-20-02-01 m 250,00 2,55 637,50

3
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση καλωδίου Ε1VV-U  (ΝΥΥ) 
1Χ50mm2

37 Ν.Τ.5
ΗΛΜ 102                        
100,00%

04-20-02-01 m 750,00 15,85 11.887,50

3Η ΟΜΑΔΑ: ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 



4
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και 
τοποθέτηση χαλύβδινων προστατευτικών 
καλωδίων για σωλήνες 4”

38 Ν.Τ.6
ΗΛΜ 102                        
100,00%

- τεμ 40,00 35,00 1.400,00

5

Ηλεκτρολογικές εργασίες 
συμπεριλαμβανομένων και των 
απαιτούμενων  καλωδίων τροφοδοσίας & 
προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία ομαλού εκκινητή (soft starter) και 
του αντλητικού

39 Ν.Τ.7
ΗΛΜ 47                 
100%

04-20-02-01 τεμ 1,00 7.000,00 7.000,00

6

Υδραυλική εγκατάσταση υποβρύχιου 
αντλητικού συγκροτήματος 
συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρου, 
αισθητήριο στάθμης και αισθητηρίου πίεσης

40 Ν.Τ.8
ΗΛΜ 8  50%, 
ΗΛΜ 84  50%

08-06-05-00 τεμ 1,00 8.000,00 8.000,00

Αθροισμα ΟΜΑΔΑ 3η 64.365,00

Αθροισμα  Εργασιών 195.969,89
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 35.274,58

Αξία Εργου 231.244,47

Απρόβλεπτα 15% 34.686,67

ΣΥΝΟΛΟ 1 265.931,14
Απολογιστικές εργασίες( Δαπάνες 
διαχείρισης ΑΕΚΚ, 3,02€/tn) 197,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 35,62
ΣΥΝΟΛΟ 2 233,49
ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 266.164,63
Αναθεώρηση 23.835,37

290.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ

Γκιαουράκης Δημήτριος
Δρ.- Μηχ., Διπλ/χος Ηλ/γος Μηχ. PhD, MSc, 

MPA

ΘΕΩΡΗΣΗ
ΓΑΖΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
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